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1. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten pemekaran 

dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten ini resmi berdiri 

setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 

sebagai salah satu Kabupaten baru di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya 

masih perlu peningkatan pembangunan dari segi sarana dan prasarana baik itu dari 

segi bangunan fisik maupun sarana penunjang lainnya. 

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 

Kabupaten Aceh Barat Daya melalui sumber dana APBK akan melaksanakan 

Pekerjaan Pembangunan dan rehabilisasi Asrama dan Balai Pengajian yang berada 

di kabupaten Aceh Barat Daya. 

        Asrama dan Balai Pengajian merupakan salah satu bangunan fasilitas belajar 

yang   difungsikan untuk umum, oleh sebab itu pembangunan Asrama dan Balai 

Pengajian dibutuhkan desain dan perhitungan struktur yang fungsional.  

        Dengan demikian untuk mencapai hasil yang maksimal dari Pekerjaan 

Pembangunan Asrama dan Balai Pengajian perlu kerjasama dengan pihak 

konsultan perencanaan untuk dapat merencanakan, menghitung serta memberikan 

gambaran dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama dan Balai 

Pengajian sehingga diharapkan proses pelaksanan Pekerjaan Pembangunan dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan alokasi anggaran yang tersedia. 

      

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari Perencanaan Pembangunan Mesjid, Mushalla Dan Pesantren ini 

adalah menyiapkan dan menyediakan sebuah dokumen perencanaan sehingga 

proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat tercapai dengan maksimal sesuai 

dengan alokasi anggaran yang ada.  

Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memberi penugasan kepada 

Perencana untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk 

Mendesain, menghitung dan mendata, serta memberikan gambaran terhadap 

rencana pekerjaan Mesjid, Mushalla dan Pesantren sehingga proses pelaksanaan 



dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.  

 

3. SASARAN 

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 

terlaksananya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Mushalla Raudhatul Mualimin 

Dusun Rondeng Gpg. Alue Peunawa Kec. Babahrot dengan beberapa persyaratan 

yaitu : aman, nyaman, indah dan ekonomis, sesuai spesifikasi teknis yang telah 

ditentukan. 

 
 
4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN 

1. Unit Satuan Kerja  : Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 

Kabupaten Aceh Barat Daya 

2.  Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Mushalla Raudhatul 

Mualimin Dusun Rondeng Gpg. Alue Peunawa Kec. 

Babahrot 

3.  Sumber Dana    :   APBK  Kabupaten Aceh Barat Daya    

4.  Tahun Anggaran    :  2024  

 5.  Lokasi                       :   Kab. Aceh Barat Daya 

 6. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 

Kabupaten Aceh Barat Daya : 

 

Nama :  UBAIDILLAH, S. Ag 

Jabatan        :  Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 

Kabupaten Aceh Barat Daya 

NIP :  19670315 200212 1 002 

Alamat Kantor      :  Jalan Meulaboh - T.Tuan Komplek Mesjid Agung Gp. 

Seunaloh Kec. Blangpidie 

   

5. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN DAN DATA 

a. Lingkup Kegiatan 

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini meliputi Pekerjaan Perencanaan 

Pembangunan Mushalla Raudhatul Mualimin Dusun Rondeng Gpg. Alue 

Peunawa Kec. Babahrot baik dari segi Survey Lokasi, Perencanaan, 

Manajemen Konstruksi/Budgeting dan ketepatan waktu agar sesuai dengan 



jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan serta penggunaan bahan 

dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. 

 
b. Data / Informasi: 

1. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa mencari informasi yang 

dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja 

/PPK termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 

2. Penyedia Jasa harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan 

dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan 

Kerja/PPK maupun yang dicari sendiri, Kesalahan Penyedia Jasa/kelalaian 

pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung 

jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa. 

3. Staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. 

Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengangkat petugas sebagai wakilnya  

yang bertindak sebagai staf pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 

 
6. LINGKUP PEKERJAAN 

A. Lingkup Pekerjaan :  

Yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa adalah berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018  tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah: 

1. Memeriksa dan mempelajari kondisi Eksisting serta Mengumpulkan 

data dan informasi di lapangan/survey Lokasi. 

2. Membuat gambar-gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya, 

Laporan Perencanaan, rencana Kerja dan Syarat. 

3. memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 

 

 
B. Tanggung Jawab Penyedia Jasa. 

1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dalam kontrak. 

2. Menyampaikan laporan pekerjaan secara periodik. 

3. Memberikan informasi dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan 

untuk keperluan pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK. 



 
 
7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan Perencanaan 

Pembangunan Mushalla Raudhatul Mualimin Dusun Rondeng Gpg. Alue Peunawa 

Kec. Babahrot ini diperkirakan paling lama 20 ( dua puluh ) hari kalender. 

 
8. TENAGA AHLI 

Tenaga ahli yang diperlukan untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan 

Mushalla Raudhatul Mualimin Dusun Rondeng Gpg. Alue Peunawa Kec. Babahrot: 

a. Team Leader 

Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, atau S1 Teknik Arsitektur SKA (201) atau 

SKA (101) dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. 

b. Surveyor/Drafter 

Surveyor dan drafter disyaratkan minimal berpendidikan Teknik Sipil (DIII) 

lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi 

atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah 

diakreditas. 

 
 
9. PELAPORAN 

Hasil dari produk pekerjaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Umum 

dalam Kec. Blangpidie, akan disusun dalam bentuk buku laporan yang terdiri dari :  

1. Laporan Perencanaan (Pendahuluan dan Akhir); 

2. Dokumen DED; 

- Rencana Anggaran Biaya 

- Gambar Teknis 

- RKS dan Dokumen Tender 

3. Foto Eksisting survey lapangan; 

4. Soft Copy dalam Bentuk Compaq Disc (CD) atau Flasdisd; 

5. Laporan-laporan lain dibutuhkan untuk kelengkapan perencanaan. 

Masing-masing laporan dibuat dalam rangkap 5 (Lima) yang kemudian diserahkan 

kepada pemberi tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

10. PENUTUP 



1. Apabila terdapat hal - hal yang bertentangan dangan ketentuan, peraturan, 

pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu 

yang termaktub di dalam Karangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan 

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. 

2. Hal - hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan 

ditetapkan lebih lanjut. 

3. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 
 

Blangpidie, 18 April 2024 

Pejabat Pembuat Komitmen  

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 

Kabupaten Aceh Barat Daya 

 

 

 

 

Darma Musliandi M, ST 

Nip. 19801130 200701 1 011 

 
 


